

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów PPUH „PETER”

Kępno, dnia 17.06.2019r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 – PYTANIE NR 1

**PPUH „PETER” Ewa Peter**  
**ul. Wrocławska 61**  
**63-600 Kępno**

W związku z poniższymi **pytaniami Oferenta** dot. zapytania ofertowego na zakup koparko ładowarki z młotem do rozbijania gruzów:

1. Czy Zamawiający dopuści ramię ładowarkowe, z możliwością podnoszenia ładunku do pełnej wysokości o maksymalnej masie 3169 kg?
2. Dotyczy Umowy § 6 ust. 5. Prosimy o zmianę zapisu w przytoczonym ustępie w taki sposób, aby nieodpłatną naprawą gwarancyjną objęte były awarie i usterki nie powstałe z winy Zamawiającego.
3. Dotyczy Umowy § 6 ust. 11. Prosimy o modyfikację zapisu, tak aby Wykonawca zobowiązany był do wymiany maszyny lub jej elementu po trzech bezskutecznych naprawach.
4. Prosimy o wydłużenie czasu naprawy maszyny określonego w § 7 ust.7 do 14 dni.
5. Dotyczy Umowy § 7 ust 4. Prosimy o wydłużenie terminu uznania lub nieuznania reklamacji z 3 dni na 7 dni jak zostało określone w § 6 ust 6.
6. Zamawiający w Umowie § 7 ust. 9 podaje, że Wykonawca w przypadku uzasadnionego żądania Zamawiającego wymieni Przedmiot Zamówienia w terminie 30 dni, natomiast w § 6 ust. 11 podany jest termin 60 dni. Wnioskujemy o ujednoczenie zapisów w Umowie z zachowaniem terminu 60 dni.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej określonej w Umowie § 8 ust. 2.?
8. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary za opóźnienie w naprawie po otrzymaniu od Wykonawcy maszyny zastępczej na czas przedłużającej się naprawy?
9. Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku przedłużającej się naprawy ponad 21 dni po otrzymaniu maszyny zastępczej nie będzie odstępował od Umowy?

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

**Tytuł projektu:** Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów PPUH „PETER”

### Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający określił w specyfikacji ramię ładownicowe, z możliwością podnoszenia ładunku do pełnej wysokości o masie ok. 4000 kg. Wielkość 3169 kg spełnia wymagania około 4000 kg.
2. Zamawiający wprowadza do Umowy § 6 ust. 5. zmianę zapisu w przytoczonym ustępie w taki sposób, że nieodpłatną naprawą gwarancyjną objęte będą awarie i usterki nie powstałe z winy Zamawiającego.
3. Zamawiający wprowadza do Umowy § 6 ust. 11. modyfikację zapisu, tak że Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany maszyny lub jej elementu po trzech bezskutecznych naprawach.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy maszyny określonego w § 7 ust.7 do 14 dni. Zapisy umowy w tym miejscu pozostają bez zmian.
5. Zamawiający doprowadza do zgodności zapisy Umowy § 7 ust 4 oraz § 6 ust 6 i wydłuża termin uznania lub nieuznania reklamacji z 3 dni na 7 dni.
6. Zamawiający doprowadza do zgodności zapisy Umowy § 7 ust. 9 oraz § 6 ust. 11 i wydłuża termin w przypadku uzasadnionego żądania Zamawiającego wymiany Przedmiotu Zamówienia w terminie 60 dni,
7. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej określonej w Umowie § 8 ust. 2.
8. Zamawiający odstąpi od naliczania kary za opóźnienie w naprawie po otrzymaniu od Wykonawcy tożsamej maszyny zastępczej na czas przedłużającej się naprawy.
9. Zamawiający potwierdza, że w przypadku przedłużającej się naprawy ponad 21 dni, po otrzymaniu maszyny zastępczej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, nie będzie odstępował od Umowy.

/-/ Ewa Peter